



# **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO**

Rua São Paulo, 5-45 – Vila Palmira

PRESIDENTE EPITÁCIO - São Paulo - Fone: (18) 3251-8000

Cep.: 19470-000 - C.N.P.J. : 55.293.427/0001-17

**Secretaria de Economia, Planejamento e Meio Ambiente**

## **QCI - Quadro de Composição do Investimento**

Município/UF

**PRESIDENTE EPITÁCIO/SP.**

Empreendimento ( nome/apelido)

**REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CASA DA AGRICULTURA**

| Item | Discriminação<br>Descrição                           | Quant./unid | #REF!     |         | Contrapartida |               |       |        |       | Total<br>R\$ |                  |
|------|--|-------------|-----------|---------|---------------|---------------|-------|--------|-------|--------------|------------------|
|      |  |             | R\$       | %       | Próprios      | CONTA PREENCH | (%)   | Outros | (%)   |              | Total %          |
| 1    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                               | 100%        | 283,79    | 100,00% | -             |               |       | -      |       | 0,00%        | 283,79           |
|      |  |             | -         |         |               |               |       |        |       |              |                  |
| 2    | ALVENARIA  | 100%        | 1.191,88  | 100,00% | -             |               |       | -      |       | 0,00%        | 1.191,88         |
|      |  |             | -         |         |               |               |       |        |       |              |                  |
| 3    | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS               | 100%        | 6.326,16  | 100,00% | -             |               |       | -      |       | 0,00%        | 6.326,16         |
|      |  |             | -         |         |               |               |       |        |       |              |                  |
| 4    | FECHAMENTOS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS                   | 100%        | 3.105,48  | 100,00% | -             |               |       | -      |       | 0,00%        | 3.105,48         |
|      |  |             | -         |         |               |               |       |        |       |              |                  |
| 5    | ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS / COMPONENTES ESPECIAIS | 100%        | 4.363,17  | 100,00% | -             |               |       | -      |       | 0,00%        | 4.363,17         |
|      |  |             |           |         |               |               |       |        |       |              |                  |
| 6    | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS                         | 100%        | 3.746,96  | 100,00% | -             |               |       | -      |       | 0,00%        | 3.746,96         |
|      |  |             |           |         |               |               |       |        |       |              |                  |
| 7    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                | 100%        | 1.184,22  | 100,00% | -             |               |       | -      |       | 0,00%        | 1.184,22         |
|      |  |             |           |         |               |               |       |        |       |              |                  |
|      |  |             | 20.201,67 | 100,00% | -             | -             | 0,00% | -      | 0,00% | 0,00%        | <b>20.201,67</b> |

Estância Turística de Presidente Epitácio, dia 30 de agosto de 2019.

Local/Data

**CÁSSIA REGINA ZAFFANI FURLAN**

Prefeita Municipal

**ADAIR ANTONIO DE FACCIÓ JUNIOR**

Engenheiro Civil - CREA: 506.948.344-0

Responsável Técnico